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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
dla Rozbudowy i przebudowy budynku strzelnicy pneumatycznej w Moryniu na dziatce
nr 228/3 obreb Moryn 3

WSTEP

Celem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku strzelnicy pneumatycznej
polegajgca na dobudowaniu od strony elewacji frontowej poczekalni .

W zakres rozbudowy i przebudowy wchodzg roboty :

Rozbidérka czeséci ocieplenia w czesci dobudowywanej z utylizacjg styropianu ,
Wykonanie wykopdéw pod projektowane fundamenty ,

Wykonanie taw fundamentowych zelbetowych o wymiarach 30x50 cm , z
betonu C20/25 zbrojonych 6 pretami fi 12 mm ze stali 34GS i strzemionami fi 6
utozonymi co 20 cm ze stali StOS

Wykonanie scian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr.25 cm na
zaprawie cementowej ,

Wykonanie poziomej izolacji z folii pe x2 na fawie fundamentowej ,

Wykonanie izolacji cieplnej scian fundamentowych styrodurem gr.5 cm ,
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej scian fundamentowych folig
kubetkowg na styrodurze ,

Wykonanie posadzki betonowej gr.5 cm na warstwie styropianu
posadzkowegogr.10 cm i folii pe x2 ,

Utozenie zageszczonej podsypki piaskowej gr.20 cm pod posadzke ,

Utozenie chudego betonu gr.5 cm pod posadzke ,

Wykonanie $cian zewnetrznych z bloczkéw gazobetonowych gr.24,25 cm
(zaleznie od producenta) na zaprawie klejowej systemowej ,

Ocieplenie metodg lekko-mokrg scian budynku styropianem elewacyjnym gr.15
cm z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym systemowym ,

Wykonanie wienca zelbetowego o wymiarach 25x25 cm z betonu C20/25
zbrojonego 4 pretami fi 12 ze stali 34GS i strzemionami fi 6 co 20 cm ze stali
StOS

Wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej krokwiowo-jetkowej z drewna
impregnowanego sosnowego klasy C24 ,

Zamontowanie w wiencu zelbetowym 25x25 cm kotew metalowych M 12 mm
co 60 cm dla zamocowania murtat 12x12 cm ,

Wykonanie pokrycia dachowego z blachodachéwki kolor dostosowany do
czesci istniejgcej , utozonej na tatach 5x6 cm , kontrtatach 3x6 cm z drewna
impregnowanego ,

Utozenie pod pokrycie dachowe wiatroizolacji z folii dachowej ,

Ocieplenie spodu konstrukcji dachowej wetng mineralng gr.20 cm z utozeniem
paroizolacji z folii ,

Wykonanie sufitu podwieszanego systemowego z ptyt g-k 12,5 mm na ruszcie
metalowym ,

Zamontowanie stolarki okiennej dwuszybowej typowej z pcv 0 wymiarach
90x140 cm z parapetem wewnetrznym z konglomeratéw i z parapetem
zewnetrznym z blachy powlekanej gr.0,55 mm ,



e Zamontowanie drzwi zewnetrznych o konstrukcji metalowej z 2 zamkami
klamkami i szyldami o wymiarach 90x210 cm ,
e Zamontowanie krat metalowych nieotwieranych w otworze okiennym ,
e Utozenie posadzki i cokotow =z plytek terakota antyposlizgowych i
mrozoodpornych o wymiarach ustalonych z Inwestorem ,
¢ Wykonanie wewnetrznych tynkéw cementowo-wapiennych kat.lll na Scianach i
utozenie gtadzi gipsowej na suficie ,
e Malowanie Scian i sufitéw farbami emulsyjnymi x2 w kolorach jasnych ,
e Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej w czesci dobudowanej
podtynkowej zasilonej z istniejgcej czesci budynku z montazem puszek , gniazd
, opraw oswietleniowych , tgcznikdéw schodowych i bezpiecznikow ,
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j .
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspodlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach :
Rozbudowy i przebudowy budynku strzelnicy pneumatycznej w Moryniu na
dzialce nr 228/3 obreb Moryn 3

(nazwa nadania zamoéwieniu przez zamawiajgcegqo)

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T.

(wyszczegolnienie przedmiotu i zakresu robot podstawowych, towarzyszacych i tymczasowych)

Rozbudowa i przebudowa budynku strzelnicy pneumatycznej w Moryniu na dziatce nr
228/3 obreb Moryn 3 w zakresie petnej realizacji budowlanej i oddania obiektu do
uzytkowania zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze
ogoOlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

Zakres robo6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

45000000-7 Roboty budowlane
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych



45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

e inwentaryzacja powykonawcza,
e wykonanie tymczasowych przytaczy energii elektrycznej i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy,

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét.
(informacje dotyczgce dokumentacji projektowej, organizacji robot budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac¢:

e Projekt wykonawczy Rozbudowy i przebudowy budynku strzelnicy
pneumatycznej w Moryniu na dziatce nr 228/3 obreb Moryn 3

specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych

opracowanie zatozenh wyjsciowych do kosztorysowania robot

opracowanie przedmiaréw robot

opracowanie kosztorysu inwestorskiego
(wykaz planéw, rysunkéw, obliczen i dokumentéw w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robot budowlanych)

Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawieraC nastepujgce czesci:
¢ Projekt budowlano-wykonawczy

¢ Projekt budowlano-wykonawczy pion kanalizacyjny i przytgcze
(wykaz projektow wykonawczych uzupetniajgcych i uszczegoétowiajgcych projekt budowlany
w zakresie i stopniu_doktadnoSci niezbednym do realizacji robét budowlanych)

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;
. Projekt organizacji i harmonogram Robaét



Projekt zaplecza technicznego budowy
Plan bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
witgczony w cene umowng.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w



nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:
e zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu
Robaot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia
instalaciji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inzyniera i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy



dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczeh, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosSci
materiatdw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY
2.1. Zrédita uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatoéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.



2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do Robat i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposOb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy
gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
W  przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw
niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne
obcigzenie regatbw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Skfadowiska materiatéw, wyroboéw i urzadzenh technicznych muszg zostac
wykonane w sposob wykluczajgcy mozliwo$s¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzenh. Materiaty sktaduje sie w miejscu
wyrownanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatéw
workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10
warstw.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosci stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

- 5m od statego stanowiska pracy
Sposob sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych o ksztafcie ptyt powinien
wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form
trwatego odksztatcenia.
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o ptoty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu
drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw,



przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest
zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robat.
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Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t powinien

by¢:

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
- stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,
- obstugiwany przez przeszkolony personel,
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z
instrukcjg producenta
- uzywany w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i
osobom postronnym.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami i dotyczgcymi
jego uzytkowania oraz spetnia¢é wymagania okreSlone w przepisach
dotyczgcych systemu zgodnosci.
Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny
by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploataciji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i
konserwaciji, z ktorymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzagdzenia technicznego nalezy je niezwiocznie unieruchomi¢ i odfgczyc
doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym.
Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang
do ci$nienia roboczego, z uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych
przewodow. Uzywanie przewoddw uszkodzonych Iub o0 nieznanej
wytrzymatosci jest zabronione.
Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub drugi
pojazd powinny zapewniaC bezpieczne przemieszczenie tych tadunkéw. Ptyty
takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o
dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do
przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich
dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym
napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazddw i sprzetu,
powinny byC¢ szersze o 1.2m od pojazdow i zabezpieczone barierami
ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla kot pojazdow. Predkosé pojazddw na
pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5km/h.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub
majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikdw do przesuszania pomieszczen
zamknietych.
Przebywanie osdb w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi,
wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajgcym
dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczeh mogg miec
dostep wytgcznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi
nadzér. Mogg one przebywac w tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres
niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru tych urzgdzen.
Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do
nich zachowac niezbedne $rodki ostroznosci.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera
bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes¢ 0golng opisujgcy:
- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegolnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6éb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

czesc szczegotowyg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w
czasie transportu,
- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,
- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatdw oraz Robédt z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaroéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u Zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robo6t z Dokumentacja
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowaC materialy spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92
z2004r. poz. 881)
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6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaC sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
poOzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeqolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci [
harmonograméw Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robot,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét

podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentaciji Projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce jakoséci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob
cigglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora.(jesli sg potrzebne)

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
0 zakresie obmierzanych Robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw.

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo§¢ robot nalezy okre$lic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych
i kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robét.
(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci
i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢
metody obliczania ilosci robot, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania
liczy sie najpierw tgczng powierzchnie scian tgcznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej
taczng powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu
pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robat.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardow, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi korncowemu.

Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlane;j
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:
¢ dokumentacjg projektowg
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
ustaleniami z Projektantem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robot.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego
postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
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Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robaot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér wstepny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot
odbioru ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami

oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
Umowy.
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych
materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

W  przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidér koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
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wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatdbw i wyrobow

budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z

pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i

powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacj" z 12.09.2002r. =z

pozniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanych rob6t budowlanych z

06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w

sprawie szczegoétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

e pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.
e PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w

budynkach. lzolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

e PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne
zasady uzytkowania, konserwaciji i napraw.

e PN-EN 4514 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez
dostawce.
PN-EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepno$ci.

Wykonat :
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