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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
dla przebudowy budynku przedszkola publicznego w zakresie wskazanym w ekspertyzie techniczno-
pozarowej oraz postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w
Szczecinie z dnia 9.09.2015 r. (znak: WZ.5595.158.2015).

Przebudowa dotyczy tylko i wytacznie wnetrza budynku

Nieruchomos$¢ zabudowana potozona jest przy ul. Chopina 2 w Moryniu. Zlokalizowana jest na
naroznej dziatce przy skrzyzowaniu ulic Chopina i Szkolnej w centrum miasta.

Budynek przedszkola wpisuje sie w pierzejowy uktad zabudowy wypetniajgc catg zachodnig potowe
dziatki nr 196 obreb 0003. Od strony potudniowej do $ciany budynku znajdujacej sie na granicy dziatki
przylega sasiedni budynek o funkcji mieszkalne;.

Od strony pétnocnej i zachodniej po przeciwnej stronie ulic znajdujq sie budynki mieszkalne
jednorodzinne oraz zabudowania gospodarcze. Do wschodniej granicy posesji przylega budynek
mieszkalny wielorodzinny.

Na dziatce oprécz inwentaryzowanego budynku przedszkola nie ma innych obiektéw kubaturowych.

Odlegtos¢ do sasiednich obiektéw kubaturowych (zgodnie z planem sytuacyjnym - rys. Z.1.1):

0 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce 199,

ok. 8 m do budynku gospodarczego na dziatce 104 po przeciwlegtej stronie ul. Chopina,

ok. 9,6 m do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatce 197,

ok. 11,6 m do budynku gospodarczego na dziatce 199,

ok. 13,7 m do budynku gospodarczego na dziatce 167 po przeciwlegte] stronie ul. Szkolnej,

ok. 14 m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce 104 po przeciwlegtej stronie ul.
Chopina,

ok. 18,1 m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce 167 po przeciwlegtej stronie ul.
Szkolnej,

ok. 18,1 m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce 106 po przeciwlegtej stronie ul.
Chopina.

Wijazd i wejscie na posesje poprzez brame wjazdowg i bramke wejsciowg z ulicy Chopina.
Brama wjazdowa o szerokosci ok. 2,2 m.

Na posesji znajduje sie dojazd i dojScia utwardzone z kostki betonowej, trawniki oraz zielern wysoka.

1.1.1 Opis stanu istniejacego — budynek

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem usytuowanym w ulicznej zabudowie
pierzejowej, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jedng podziemng, o bryle zwartej na rzucie
nieprostopadtych czworobokéw, nakrytej dachem dwuspadowym o kalenicy prostopadtej do ul.
Chopina.

Do elewacji wschodniej bryty gtéwnej przylega parterowa dobudowa wykonana w latach 80-tych XX
wieku. Ta cze$¢ budynku jest pokryta stropodachem.

Piwnice stanowig zaplecze techniczne, w tym kottownie i magazyn opatu oraz zawierajg,
pomieszczenia magazynowe czesci kuchennej. W parterze budynku miesci sie zespdt pomieszczen
pobytu dzieci tj. sala dzieci wraz z szatnig i fazienka. Pozostatg cze$¢ parteru zajmujg pomieszczenia



kuchenne. Na 1. pietrze znajduje sie druga sala dzieci wraz z pomieszczeniami pomocniczymi fj.
szatnig, tazienka, magazynem zabawek.

Na 2. pietrze znajdujg sie dwa pomieszczenia biurowe administracji przedszkola.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowane;.

W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe - pierwsza ogdlnodostepna z gtéwnego wejscia, taczaca
piwnice, parter, pierwsze i drugie pietro. Z tej klatki korzystajg rodzice przyprowadzajacy i odbierajacy
dzieci.

Druga klatka schodowa przeznaczona dla pracownikéw przedszkola taczy cze$¢ kuchenng na
parterze z pomieszczeniami pomocniczymi kuchni zlokalizowanymi w piwnicy.

Fundamenty: brak danych,
Sciany $ciany zewnetrzne murowane z cegly — po termomodernizacii,
Sciany wewnetrzne murowane z cegty,
Stropy nad cze$cig piwnicy (kottownia i magazyn opatu) betonowe, w pozostatej czeci drewniane, w
czesci parterowej betonowe.
Schody monolityczne zelbetowe,
Dach w czesci 3-kondygnacyjnej z drewniang wiezbg dachowa, kryty blachg dachéwkowg, w czesci
parterowej betonowy,
Posadzki z réznorodnymi oktadzinami,
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, lokalnie ptyty gk
Stolarka - okna PCV, drzwi wewnetrzne drewniane i PCV,
Elewacje tynk zewnetrzny cienkowarstwowy na warstwie izolacji termiczne;.

Instalacje wewnetrzne:
wodno-kanalizacyjng,
elektryczna,

centralnego ogrzewania,
telefoniczna.

1.1.2. Dane liczbowe:

powierzchnia zabudowy ok. 254 m2

dtugo$¢ budynku — ok. 23,6 m, szeroko$¢ budynku — ok. 12,7 m,

powierzchnia uzytkowa 583,6 m2,

kubatura: 1942 m3

wysoko$¢ budynku: ok. 12,3 m od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
kalenicy,

ilo$¢ kondygnacji — 4 w tym 3 nadziemne, 1 podziemna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Zakres przebudowy obejmuje niezbedne prace wewnatrz budynku przedszkola wskazane do
wykonania w postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz w ekspertyzie techniczno-pozarowe;.



Zakres prac:
e powiekszenie otworéw drzwiowych wraz z montazem nadprozy i osadzenie w nich drzwi o
wymaganej odpornosci ogniowej z samozamykaczami,
zamurowania i wymiana czesci okien na okna o odpowiedniej odpornosci pozarowe;j,
montaz kurtyny przeciwpozarowej (okno pomieszczenia 0.11)
przygotowanie wnek pod montaz instalacji hydrantowej,
zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w stropie nad
piwnicg do klasy odpornosci ogniowej El 60
e montaz okna oddymiajacego w dachu nad istniejacq klatkg schodowg czesci
czterokondygnacyjnej,
e zabezpieczenie drewnianych elementoéw dachu Srodkiem ognioochronnym do NRO,
e oddzielenie pomieszczen poddasza uzytkowego ($cian i stropu) od palnej konstrukciji dachu i
przekrycia dachu przegrodami EI60 (pomieszczenia 2.2, 2.3, 2.4, 2.5),
e zabezpieczenie w pomieszczeniu 2.2 widocznych drewnianych elementow wigzby dachowe;j
do EI60,
Planowane prace zwigzane z przebudowg budynku nie naruszajq uktadu konstrukcyjnego budynku i
nie wptywajg na zmianeg obcigzen na fundamenty budynku.
Nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu.
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotdéw sktadajacych sie
na catos¢ uzytkowa.
1.4.3. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdIinosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaroéw, a w
przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtadciwosci okre$lonych w
rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okres$lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.



1.4.22. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.23. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.24. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.26. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. cze$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacii.

1.4.32. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajacy powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzalezno$é czynnoéci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy



europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.38. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
1.4.40. WspoInym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zambwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. OgéIine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktdéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, czes¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy i w cato$ci
zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji
powykonawczej

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacig projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoinione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony
w cene

umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru, Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
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za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenistwa i higieny
pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i
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jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba Ze postanowienia
ogbline lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwo$¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robét musza posiada¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy,
sktadowania i kontroli jako$ci muszg by¢ zgodne z opisami w dokumentaciji projektowej, wtasciwymi
normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materiatéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentdw nie sg wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowac
wytacznie jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametrow i wymogdéw technicznych.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen i systemow o parametrach nie gorszych
niz wskazane przez Zamawiajacego. Rozwigzania rownowazne muszg zapewni¢ wspotdziatanie
systemow i instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonujgcymi u Zamawiajacego.
Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry i wymogi techniczne przyktadowych
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materiatow, urzadzen i systemdw sg parametrami minimalnymi, chyba ze zapis mowi inaczej lub dane

dotyczg gabarytow i cigzaru urzadzenia.

2.8 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych:
Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp.]Wymagania GKB zwykta |GKF GKBI GKFI
ognioodpornajwodoodporna  jwodo- i
ognioodporna
01102 03 04 05 06

Powierzchnia

rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia

karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki

gipsowego sposdb, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac
odklejania si¢ od
rdzenia
Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szeroko$¢  ]1200 (+0; -5,0)
dtugos¢ [2000x3000] (+0; -6)
prostopadto$¢|roznica w dtugosci przekatnych <5
Masa 1m? piyty o 9,5 <9,5 - - -
grubosci [kg] 12,5 <125 10130 |<125 11-13,0
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotno$¢ [%] <10,0
Trwato$¢ struktury przy opalaniu - >20 - >20
[min.]
Nasigkliwo$¢ [%)] - - <10 <10
Oznakowanie napisna [nazwa, symbol rodzaju piyty; grubo$¢; PN ..................... ;
tylne; data produkciji
stronie
piyty
kolor szary jasny |szaryjasny |zielony jasny |zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubo$¢ Odlegtosé  |PROBA ZGINANIA
nominalna piyty - |podpor | ImmI[Gpcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
gipsowej [mm]
prostopadle do {réwnolegle do  |prostopadle do |réwnolegle do
kierunku kierunku wiékien Jkierunku widkien{kierunku wiokien

widkien kartonu

kartonu

kartonu

kartonu
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9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar ilo$ciowych i jakosSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie

dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru
Warunki techniczne dla drzwi i okien
Tablica 3. Podstawy normatywne okreslania wiasciwosci i klasyfikowania drzwi i okien

Lp. |Rozdziat/ |Whasciwose Norma Norma Typ badania b |Zakres
podrozdzi klasyfikacyjna |dotyczaca bezposredniego
at PN-EN a metody badan zastosowania
14351-1:2 lub obliczen a
006
1. 4.2 Odpornos¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczace
obcigzenie
wiatrem
2. 4.3 Odpornos¢ na Informacjao  |Krajowe Obliczenie
obcigzenie wypetnieniu  |przepisy i/lub
$niegiem zalecenia
3. 441 Reakcja na ogien |EN 13501-1  [patrz EN Niszczace Okna dachowe
13501-1
4, 442 Wiasciwosci EN 13501-5 |ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
dotyczace
Oddziatywania
ognia
zewnetrznego
5. 4.5 Wodoszczelno$¢ [EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. 4.6 Substancje Wedtug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne
7. 4.7 Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace
uderzenie
8. 4.8 Nosnos¢ urzadzen |Wartos¢ EN 14609 Nieniszczace
zabezpieczajgcyc |progowa
h
9. 411 Wiasciwosci Wartosci PN-EN 20140- |Nieniszczace |Patrz Zatacznik B PN-
akustyczne deklarowane |3 ENISO 717- |lub wartosci  |EN 14351-1:2006
1 tabelaryczne
10. 412 Przenikalno$¢ Wartosci ENISO Wartosci Wszystkie rozmiary
cieplna deklarowane [10077-1:2000 |tabelaryczne
Tablica F.1
EN ISO 10077-|Obliczenie Powierzchnia
1ENISO catkowita < 2,3 m2 cd
10077-1 oraz , ,
EN ISO 10077- Powierzchnia
2 catkowita > 2,3 m2 ¢
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EN ISO 12567-
1

Nieniszczace

Powierzchnia
catkowita < 2,3 m2 cd

EN SO 12567- Powierzchnia
2 catkowita > 2,3 m2 ¢
1. 1413 Wiasciwosci Wartosci EN 410 EN Wszystkie rozmiary
zwigzane z deklarowane [13363-1 EN
promieniowaniem 13363-3
(wypetnienie) ¢
12.  |4.14 Przepuszczalno$¢ |EN 12207 EN 1026 Nieniszczace
powietrza
13. |4.16 Sity operacyjne |EN 13115 EN 12046-1  |Nieniszczace
14. 417 Wytrzymatosé EN 13115 EN 12046-1  |Niszczace lub
mechaniczna EN 14608 EN [nieniszczace
14609 (zaleznie od
wyniku)
15. |4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1  |Nieniszczace
deklarowane
16. |4.19 Kuloodporno$¢  |EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17.  14.20 Odpornos¢ na EN 13123-1 |EN 13124-1  |Niszczace g
wybuch EN 13123-2 |EN 13124-2
18. |4.21 Odpornos¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczace
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie
19. 14.22 Zachowanie sie  |Do ENV 13420  |Niszczace Wszystkie rozmiary
pomiedzy réznymi |opracowania
klimatami
20. [4.23 Odpornos¢ na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace Patrz ENV 1627
wltamanie ENV 1629
ENV 1630

aWW pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano
dodatkowe informacje, np. dotyczace powotan.
b Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania. Badanie niszczace: Probka nie moze
by¢ uzyta do kolejnego badania.
¢ Gdy wymagane jest szczegotowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien
dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, warto$ci przenikalno$ci cieplnej (warto$ci

projektowe) dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).
4 Pod warunkiem, ze U (patrz EN 673) < 1,9 W/(m? * K), tekst ,Powierzchnia catkowita < 2,3 m2 ¢
zastepuje sie tekstem ,Wszystkie rozmiary c”.
& Catkowita przenikalno$¢ energii stonecznej (wspotczynnik promieniowania stonecznego, wartos¢ g) i
przenikalno$¢ Swiatta.
f Wytgcznie okna uruchamiane recznie.
9 Dopoki nie bedg obowigzywaty odno$ne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by¢
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie

przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot

bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w

SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce

nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

5.3. Uwagi.

. Bez zgody Projektanta nie moga by¢ dokonywane zadne zmiany sposobu rozwigzania
konstrukcji przedstawionych w dokumentacji projektowe;.

. Za zmiany wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim odpowiada
Wykonawca.

. Cato$¢ robot wykonac nalezy zgodnie ze sztukg inzynierska, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, PN oraz z zasadami BHP.

5.4. Opis rozwigzan i sposob wykonania

5.4.1.Wykonanie klapy oddymiajacej w istniejgcej wigzbie dachowe;

Przed przystgpieniem do prac nalezy zerwa¢ warstwy wykonczeniowe nad klatkg schodowa.

Nastepnie zamontowac projektowane belki drewniane 2x12x16¢cm z drewna klasy C24. Belki

drewniane osadzi¢ w gniazdach w $cianie na poduszce betonowej. Korice belek zabezpieczy¢ papg

lub innym materiatem przed bezpo$rednim kontaktem z betonem. Belki drewniane nalezy na trwale

powigza¢ z murem np. za pomoca facznikow BMF. Po zwigzaniu zaprawy i trwatym przymocowaniu

ptatwi do krokwi mozna przystapi¢ do usuniecia pokrycia w zakresie niezbednym do zamontowania

klapy dymowej, jak rowniez wycieciu kolidujgacych krokwi. Cato$¢ konstrukcji zabezpieczy¢

przeciwogniowo, biologicznie jak réwniez srodkami owadobdjczymi. Przystapi¢ do montazu klapy

stosujac sie do instrukcji montazu wybranego producenta klapy.

5.4.2. Powiekszane otwory drzwiowe i wneki na hydranty

Kolejnos¢ prac:

podstemplowac strop przy $cianie,

wykonac otwor powiekszony na oparcie belek stalowych. (zalecane przy scianach o grubosci wigkszej

niz 30cm osadza¢ belki pojedynczo, nastepnie dalej powieksza¢ otwor z drugiej strony Sciany),

osadzi¢ belki gtdwne podciggdw (patrz rzuty), na poziomie wskazanym przez producenta wybranych

skrzydet drzwiowych (zalecane przy scianach o grubosci wiekszej niz 30cm osadzac belki pojedynczo,

nastepnie dalej powieksza¢ otwor z drugiej strony Sciany),

przestrzen pomiedzy belkg stalowg a Sciang wypetni¢ zaprawg rozprezng,

belki od spodu potaczy¢ przewigzkami ze stali S235JRG2 6x70 mm w rozstawie co 20 cm,

po zwigzaniu zaprawy zdja¢ stemple.

5.4.3.Naprawa ewentualnych peknie¢ i zarysowan $cian zewnetrznych budynku powstatych podczas

prowadzenia prac

Wzmocnienie i naprawa spekan do 3mm

w poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w odstepach maksymalnie co trzecia warstwa na

gtebokos¢ ok. 4 cm,

wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac¢ woda,

do konca szczeliny wprowadzi¢ tiksotropowg zaprawe na bazie cementu stosowang do iniekcji przy

pomocy pistoletdw recznych lub elektronarzedzi o grubosci ok. 10 mm,
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wepchnag pret w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny (pret muszg zachodzi¢ na dtugo$¢ min
90cm poza zarysowanie po obu stronach),

wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy pozostawiajac ok. 10 mm w celu pdzniejszego uzupetnienia
wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajacg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu,
wyréwnac powierzchnie spoiny,

zwilza¢ spoine co pewien czas,

uzupeni¢ wypetnienie szczeliny zaprawg trasowana.

5.4.4.Zamurowania

Zmurowania wykonac z cegty petnej zachowujac przy tym wymagang odporno$¢ ogniowg $ciany. W
miejscach zamurowan (dotyczy Scian zewnetrznych) uzupetni¢ izolacje termiczna. Naprawi¢ wyprawe
tynkarska i pomalowac.

5.4.5.Zakres prac — pomieszczenia poddasza

Pomieszczenie 2.2

zdemontowac elementy wyposazenia elektrycznego,

sku€ tynki, zdja¢ warstwy wykonczenia sufitu,

na odstonietej konstrukcji cian (wskazanych na rzutach) i sufitu wykona¢ zabezpieczenie do EI60
poprzez utozenie ptyt gipsowo-kartonowych w kompletnym systemie wybranego producenta (2 x ptyta
gkfogr. 15 mm),

obudowac widoczne w pomieszczeniu istniejace elementy drewnianej wiezby dachowej do EI60
poprzez utozenie ptyt gipsowo-kartonowych w kompletnym systemie wybranego producenta (2 x ptyta
gkfogr. 15 mm),

pomalowac,

odtworzy¢ instalacje elektryczng i zamontowac uprzednio zdemontowane elementy wyposazenia
elektrycznego.

Pomieszczenie 2.3

zdemontowac elementy wyposazenia elektrycznego,

sku¢ tynki, zdjaé warstwy wykonczenia sufitu,

na odstonietej konstrukcji $cian (wskazanych na rzutach) i sufitu wykonac zabezpieczenie do EI60
poprzez utozenie ptyt gipsowo-kartonowych w kompletnym systemie wybranego producenta (2 x ptyta
gkfogr. 15 mm),

pomalowac,

odtworzy¢ instalacje elektryczng i zamontowa¢ uprzednio zdemontowane elementy wyposazenia
elektrycznego.

Pomieszczenie 2.4

zdemontowac elementy wyposazenia elektrycznego,

zdjac istniejace ptyty gk ze Scian i sufitu,

na odstonietej konstrukcji $cian (wskazanych na rzutach) i sufitu wykona¢ zabezpieczenie do EIG0
poprzez utozenie ptyt gipsowo-kartonowych w kompletnym systemie wybranego producenta (2 x ptyta
gkfogr. 15 mm),

pomalowac,

odtworzy¢ instalacje elektryczng i zamontowa¢ uprzednio zdemontowane elementy wyposazenia
elektrycznego.

Pomieszczenie 2.5

zdemontowac elementy wyposazenia elektrycznego i przybory sanitarne,

zdja¢ istniejace ptytki ceramiczne i oktadziny z ptyt gk ze Scian i sufitu,

na odstonietej konstrukcji cian (wskazanych na rzutach) i sufitu wykona¢ zabezpieczenie do EI60
poprzez utozenie ptyt gipsowo-kartonowych w kompletnym systemie wybranego producenta (2 x ptyta
gkfogr. 15 mm),

utozy¢ ptytki ceramiczne, pomalowac,
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odtworzy¢ instalacje elektryczng i zamontowa¢ uprzednio zdemontowane elementy wyposazenia
elektrycznego oraz przybory sanitarne.

9.4.6.Drzwi projektowane

DZ1 - pcv przeszklone, dwuskrzydtowe, min. 120/200 w $wietle przejscia, wymiar wiekszego skrzydta
min. 90 cm w Swietle przejscia, wymiar mniejszego skrzydta dostosowa¢ do wymiaru otworu
istniejacego

D1 - wymiar w Swietle przejscia 90/200, petne drewniane o odporno$ci pozarowej EI30, z o$cieznicg
statg stalowg katowq

D2 - wymiar w Swietle przejscia 80/200, petne stalowe o odporno$ci pozarowej EI30, z o$cieznicg
statq stalowg

D3 - wymiar w Swietle przejScia 80/200, petne stalowe o odporno$ci pozarowej EI60, z o$cieznicg
statq stalowg

D4 - wymiar w Swietle przejscia 80/200, petne drewniane o odporno$ci pozarowej EI30, z o$cieznicg
statg stalowg katowq

D5 - wymiar w Swietle przejscia 70/200, petne drewniane o odporno$ci pozarowej EI30, z o$cieznicg
statg stalowg katowq

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazone W samozamykacz.

Napowietrzanie klatki schodowej odbywac sie bedzie poprzez blokowanie otwartych drzwi
wyjéciowych prowadzacych z zewnatrz do tej klatki. W zwigzku z tym drzwi te nalezy wyposazy¢ w
nozke dajacg mozliwos¢ blokowania ich w pozycji otwarte;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celuich

inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden
pod drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegéinych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
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- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robét dodatkowych.
Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedq wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci rob6t
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
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Zasady okre$lania iloci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw rohét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi kohcowemu

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz iloéci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuije sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koricowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia
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przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru koricowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr koncowy bedzie rowniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art.
56 ustawy Prawo budowlane (Parstwowa Inspekcja Sanitarna, Pafistwowa Inspekcja Pracy,
Panstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12. protokoty instytucii, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Paristwowa Inspekcja
Sanitarna,, Panstwowa Inspekcja Pracy, Pafistwowa Straz Pozarna)
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13. Prawomocna decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z

usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr korcowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposdb szczegdtowy regulowata umowa pomiedzy

Inwestorem, a Wykonawcg

9.2. Cena wykonania robét okre$lonych niniejszg ST obejmuije:

— —wykonanie wszystkich czynnosci okre$lonych w niniejszej ST oraz wynikajacych z opracowan
wykonanych przez Wykonawce.

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do rob6t
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn.
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, Il, ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- obowigzujgce normy unijne lub krajowe zgodne z technologig robét
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